

DECISION MUNICIPALE**Objet : Aménagement d'un centre de loisirs ALSH****Le maire de la commune de Jacou,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22 et L 2122-23 relatifs aux décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal,

Vu la délibération en date du 5 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, l'ensemble des affaires définies à l'article L 2122-22 sus visé,

Vu la mise en concurrence organisée dans le cadre d'une procédure adaptée, conforme aux dispositions de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016,

VU l'inscription au budget des crédits nécessaires à cette opération,

VU le rapport d'analyse des offres présenté par le maître d'œuvre,

D E C I D E

D'adopter le marché de travaux relatifs à l'aménagement d'un centre de loisirs ALSH, pour un montant total hors taxes de :
1 060 982,37 € dans les conditions suivantes :

N° du lot	Intitulé	Titulaire	Montant Total du marché Hors Taxe
1	Démolition gros œuvre	SETA Construction (Montpellier)	Solution de base+option : 243 623,75 €
2	Etanchéité	SUD EST ETANCHEITE (Castries)	29 000 €
3	Traitement de façade ITE	PALEA (Durfort)	92 440,73 €
4	Menuiserie extérieure - Occultation	PALEA (Durfort)	62 871,43 €
5	Auvent – Rampe extérieure - Serrurerie	SOMETAL (Clermont l'Hérault)	212 875,90 €
6	Cloisons – doublages – Faux plafonds	ETS JF CORTINA (Montpellier)	39 432,67 €
7	Menuiserie extérieure	ATELIER BRUT 2 BOIS (Mauguio)	108 247,88 €
8	Revêtements de sols	SAS EQUISIO (Vendargues)	33 800 €
9	Peinture	SARL PAPERON PEINTURES ET SOLS (Nîmes)	Solution de base+option : 18 593,40 €
10	Electricité	TECFEL (Mauguio)	61 193 €
11	CVC - Plomberie	ENERSOL (Castries)	121 824,33 €
12	Ascenseur	TK ELEVATOR (Montpellier)	21 200 €
13	Enduit Terre cru	PALEA (Durfort)	15 879,28 €
TOTAL GENERAL HORS TAXES			1 060 982,37 €

Fait à Jacou, le 16 juillet 2025

Le Maire
Renaud Calvat

Certifié exécutoire compte tenu des :
- date d'envoi en Préfecture le 13/07/2025
- date d'affichage le 17/07/2025

